



ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
Изолатор	теракот	латекс	латекс
WC - изолатор	цим.з-ка	фаянс Н=1.50М	латекс
WC - персонал	цим.з-ка	фаянс Н=1.50М	латекс
бана	об.моз.	фаянс Н=1.50М	латекс
пералня	об.моз.	фаянс Н=1.80М	латекс
ауслуге	об.моз.	фаянс Н=1.80М	латекс
умивалня	об.моз.	фаянс Н=1.80М	латекс
WC болни	об.моз.	фаянс Н=1.80М	латекс
столова	об.моз.	латекс	латекс
кухненски офис	теракот	фаянс Н=1.60М	латекс
манипулационна	теракот	фаянс Н=1.50М	латекс

ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
склад	об.моз.	латекс	латекс
вх. преддверие	об.моз.	латекс	латекс
фойе	об.моз.	латекс	латекс
стълбище	об.моз.	латекс	латекс
лекарски кабинет	теракот	латекс	латекс
лекарски кабинет	теракот	латекс	латекс
стая сестри	теракот	латекс	латекс
санитари	теракот	латекс	латекс
болнична стая	теракот	латекс	латекс
коридор	об.моз.	латекс	латекс
тераса	об.моз.	външна мазилка	фасаген

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЪРВИ ЕТАЖ М1:100
 /заснемане/ - първо отделение за активно
 лечение - мъже
 ЗП=511.00М2

ОБЕКТ: Подмяна на вътрешна водопроводна инсталация на триетажен болничен блок на ДЛБ - Царев брод,
 общ.Шумен, обл.Шумен
 Част: Арх. Фаза: Заснемане
 Заснел: Т.Д.Кръстева
 Дата: 01.2019г.

Възложител: ДЛБ с.Царев брод
 2 / 5